COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

3° Area Tecnica

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa - tel. 0921/551618 e fax 0921/688205

VERBALE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di via Carlo V°"
CUP: H34H10000140007 CIG:6403919921

importo complessivo dell'appalto: € 127.011,94
oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 3.735,27
costo della manodopera non soggetti a ribasso: €. 56.427,79
importo lavori soggetto a ribasso: € 66.848,89

Premesso che

- con Delibera di G.M. n.71 del 12/8/2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di Via Carlo V° "dell'importo complessivo di €.180.000,00 ,
- che la somma necessaria per il finanziamento dell'opera in questione, dell'importo complessivo di €. 180.000,00 è assicurato:

- Per **€. 60.000,00** mediante fondi CIPE - Programma approvato con Delibera n. 32 del 13. 05.2010 – Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico per la Regione Sicilia n. intervento 1364 n. prog. Regione 245 giusto protocollo d'intesa tra il Comune di Polizzi Generosa e la Provincia Regionale di Palermo;
- Per **€. 50.000,00** con il contributo statale di cui all'art. 2, comma 1-bis , del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.10.2008, n. 169, che il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha concesso a questo Comune con Decreto del 20/12/2010, n. 28 dell'elenco;
- Per **€. 47.739,27** con il contributo dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali – Servizio 4 " Finanza locale" D.A. n. 112 del 03.05.2011 concesso a norma dell'art. 66 comma 4 della Legge regionale 26/03/2002, n. 2 e s.m. ed integrazioni – D.A. n. 1622 del 23/12/2009;
- Per **€.22.260,73** con cofinanziamento a carico del bilancio comunale assunto con determinazione n.802 del 31/12/2014 impegno n.722 capitolo 3605/2

- che con Determinazione Sindacale n°52 del 08.08.2011veniva nominato RUP dei lavori l'Ing. Mario Zafarana;
- che con Determinazione Dirigenziale n.578 del 10/09/2015 il progetto è stato aggiornato
- con Determinazione dirigenziale n.637 del 30/09/2015 veniva redatta determinazione a contrarre approvando il bando di gara,disciplinare e relativi allegati, stabilendo di procedere mediante procedura APERTA con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
- il bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Polizzi Generosa all'indirizzo www.comune.polizzi.pa.it dal 29/10/2015 al 26/11/2015, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti codice bando 122239B, in Amministrazione Trasparente, stabilendo la scadenza della presentazione delle offerte il giorno 26/11/2015 alle ore 9,00

Tutto ciò premesso:
Oggi trenta del mese di novembre dell'anno 2015, alle ore 09,30, nella sede dell'Ente presso gli uffici dell'area Tecnica – in sala aperta al pubblico – si insedia il seggio di gara composto da: – Presidente di gara: Ing. Mario Zafarana, Responsabile della 3° Area Tecnica;
Componenti:
in qualità di testimoni sono: Intrivici Carlo Alfonso e Lipani Marzia entrambi dipendenti comunali in qualità di segretario verbalizzante il Sig. Mario Lo Re, Istruttore Amministrativo
Costituitosi regolarmente il seggio di Gara, il Presidente, avvia il procedimento di gara nella sua fase istruttoria dando atto che: –
Che il bando e il disciplinare di gara, all'uopo predisposti ed approvati, hanno fissato le condizioni e i requisiti per la partecipazione alla gara di che trattasi;
Che con tale atto si è stabilito, altresì, di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Che ai fini della verifica di tali requisiti i partecipanti alla presente procedura sono tenuti a produrre in sede di gara il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della delibera n. 111/2012 dell'AVCP;
Che la procedura di gara avverrà mediante pubblico incanto e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da determinare mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del "Codice",
Qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci, ai sensi dell'art.122 comma 9 del "Codice", l'aggiudicazione avverrà mediante l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del "Codice";
Che l'asta pubblica era stata fissata per il giorno 26 novembre 2015 alle ore 10,00;
che per esigenze di servizio con avviso pubblicato sul sito istituzionale il giorno 26/11/15, la gara è stata rinviata a giorno 30/11/2015.
Tutto quanto sopra premesso il Presidente della Gara, con l'assistenza di cui sopra, alle ore 09,30 di oggi 30/11/2015:
a) dichiara aperta l'asta pubblica per l'affidamento in appalto dei lavori indicati in oggetto;
b) accerta e dà atto che entro il termine previsto nel predetto bando, e precisamente entro le ore 9,00 del 26/11/2015, sono pervenuti dall'Ufficio di Protocollo Generale n° 181 plichi, e n 5 plichi fuori tempo, e precisamente:

182	13410	26-11-2015	ICEV SRL -
183	13411	26-11-2015	TECNOLOGIE EDILI SRL -
184	13412	26-11-2015	SI.PA SRL SIRAGUSA ALESSANDRO
185	13420	26-11-2015	BUSETTA GIOVANNI IMPRESA EDILE -
186	13449	26-11-2015	LA PUMA SALVATORE SRL

i plichi pervenuti regolarmente prima della scadenza vengono numerati progressivamente secondo l'ordine di arrivo e precisamente:

	Protocc	Data	Mittente/destinatario
1	12580	09-11-2015	STUDIO GULLO SRL UNIPERSONALE -
2	12689	11-11-2015	ME.GA. SRL -
3	12690	11-11-2015	DRAGO SRL -
4	12725	12-11-2015	COSTRUZIONI RIZZA SRL -
5	12844	16-11-2015	BONFARDECI SALVATORE -
6	12890	17-11-2015	Alaimo Fedele
7	12891	17-11-2015	TE.GI.COSTRUZIONI DI TUNNO GIUSEPPE -
8	12974	19-11-2015	NUOVO MODULO SRL -
9	12979	19-11-2015	CO.G.EDI.S.- COSTRUZIONI GENERALI EDILI E
10	12983	19-11-2015	C.G. DI CALANDRA GIANFRANCO -
11	12984	19-11-2015	DITTA I.T.G. SRL
12	12986	19-11-2015	BENVENUTO ANTONIO -
13	12987	19-11-2015	CO.REA.L SOC. COOP.VA- MONTEDILE SOC. C
14	12988	19-11-2015	MONTEDILE Soc. Coop.
15	12990	19-11-2015	TECNOSTATICA SRL -
16	12991	19-11-2015	LIBRIZZI COSTRUZIONI SRL - C.DA MULINI SN

17	12997	19-11-2015	OPERA APPALTI SRL
18	13059	20-11-2015	CATENA SRL -
19	13060	20-11-2015	EDIL COMPANY SRL
20	13061	20-11-2015	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL - C.DA BONAGRAZ
21	13062	20-11-2015	CRAPANZANO NICOLO' -
22	13063	20-11-2015	CO.MAT SOCIETA' COOPERATIVA
23	13064	20-11-2015	LA.SPI. SNC IMPRESA COSTRUZIONI DI SPITAI
24	13065	20-11-2015	IMPRESA FILIPPO SALAMONE -
25	13068	20-11-2015	SAFIA COSTRUZIONI SNC -
26	13070	20-11-2015	ZETA MADE -
27	13071	20-11-2015	GIACALONE GASPARE -
28	13072	20-11-2015	CO.GE.M. SAS DI LA GRECA PALMIRO -
29	13074	20-11-2015	ABRUSCATO COSTRUZIONI EDILI STRADALI -
30	13075	20-11-2015	EDIL S.E.P. SOC. COOP. -
31	13076	20-11-2015	LA BRUNA DOMENICO GEOM. -
32	13093	20-11-2015	SGRO GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE -
33	13094	20-11-2015	Impresa di Costruzioni Debole Gaetano
34	13125	23-11-2015	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL- SOCIETA' U
35	13131	23-11-2015	FERRANTE GIACOMO IMPRESA
36	13132	23-11-2015	IMPRESA FASCIANO STEFANO GEOM.TEFANO
37	13133	23-11-2015	PELLERITO ANTONIO IMPRESA -
38	13135	23-11-2015	DAYNA COSTRUZIONI SRLDI PERRONE MARI
39	13136	23-11-2015	T.D.F. COSTRUZIONI SRL -
40	13137	23-11-2015	VALENZA COSTRUZIONI SRL
41	13140	23-11-2015	SERVIZI MANUTENZIONI E COSTRUZIONI SRL
42	13141	23-11-2015	Vitale Costruzioni
43	13142	23-11-2015	MISTRETTA GIUSEPPE- IMPRESA EDILE - PAL
44	13143	23-11-2015	CONDOR SRL -
45	13172	23-11-2015	EL.DA. COSTRUZIONI SRL -
46	13220	24-11-2015	PASSARELLO GIUSEPPE
47	13226	24-11-2015	MA.CO. DI MANTIO GIUSEPPE & C.SAS
48	13229	24-11-2015	EDIL PITTURA LORETO RAO -
49	13230	24-11-2015	EURO GROUP SRL -
50	13231	24-11-2015	GIANNONE FABRIZIO -
51	13232	24-11-2015	EUROSERVIZI SRL
52	13233	24-11-2015	SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL -
53	13234	24-11-2015	EMANUEL DI ROMANO ANGELO -
54	13235	24-11-2015	ATI: SAVIOR SRL- PROGRESSO GROUP SRL -
55	13236	24-11-2015	POLIFEMO DIEGO -
56	13237	24-11-2015	DI MARCO SALVATORE -
57	13238	24-11-2015	FURCO PIETRO GEOM. -
58	13239	24-11-2015	DEG SRL -
59	13240	24-11-2015	MADONNA DEI MIRACOLI -
60	13241	24-11-2015	C.S. COSTRUZIONI SRL -
61	13242	24-11-2015	ATI: SICIL SERVICE- CALTAGIRONE MARIO U.
62	13243	24-11-2015	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI -
63	13244	24-11-2015	SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA -
64	13245	24-11-2015	EDIL COOP SOCIETA' COOPERATIVA
65	13246	24-11-2015	CICERO ANTONINO IMPRESA EDILE -
66	13247	24-11-2015	COENDO SRL -
67	13248	24-11-2015	BONELLI COSTRUZIONE SRL -
68	13249	24-11-2015	RUSSO GIANFRANCO -
69	13251	24-11-2015	COSTRUZIONI EDILI PULEO VINCENZO & C. -
70	13252	24-11-2015	CAMMARATA MATTEO - IMPRESA EDILE -
71	13253	24-11-2015	S.IL.CO SRL
72	13254	24-11-2015	CA.RI.NI. SOC.COOP -
73	13256	24-11-2015	GEOMAR DI MUSUMECI MARIA PIA -
74	13257	24-11-2015	PARISI VINCENZO - VIA LAGO DI PERGUSA SN
75	13258	24-11-2015	C.E.I.T. SRL -
76	13259	24-11-2015	LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM GIUS

77	13260	24-11-2015	PALERMO LAVORI GLOBALI SRL
78	13261	24-11-2015	PAM SRL- VIA FRANCESCO INGRAO,95
79	13263	24-11-2015	CANALE MONTAGGI SRL- CANALE GEOM. GI(
80	13264	24-11-2015	DEL SOLE SOC. COOPERATIVA -
81	13265	24-11-2015	S.I.E.TEC COSTRUZIONI E IMPIANTI -
82	13266	24-11-2015	NUOVI LAVORI SAS DI ANTINORO SALVINO-C
83	13267	24-11-2015	SATIPEL SRL UNIPERSONALE -
84	13268	24-11-2015	SGARITO GROUP SLR -
85	13269	24-11-2015	ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGI(
86	13270	24-11-2015	WORLD SERVICE SOC.COOP.ARL -
87	13271	24-11-2015	NEW COMPANY SRL -
88	13272	24-11-2015	IMPRESA EDILE RUMORE DOMENICO -
89	13273	24-11-2015	MALTESE IMPRESA EDILE -
90	13275	24-11-2015	EDIL MAR SRL- SOC.UNIPERSONALE -
91	13276	24-11-2015	IMPRESA IOVINO SALVATORE -
92	13277	24-11-2015	SPITALE COSTRUZIONI SRL
93	13278	24-11-2015	TURDO PIETRO IMPRESA EDILE -
94	13279	24-11-2015	GASSANO DOMENICO SRL -
95	13280	24-11-2015	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI G
96	13281	24-11-2015	impretom srl -
97	13282	24-11-2015	GUIDA AGOSTINO IMPRESA DI COSTRUZIONI
98	13283	24-11-2015	CANNINO SALVATORE IMPRESA EDILE- SAN (
99	13284	24-11-2015	COFEDIL- IMPRESA EDILE STRADALE
100	13285	24-11-2015	NOVA COSTRUZIONI SRL -
101	13286	24-11-2015	IMPRESALV SRL -
102	13287	24-11-2015	CAPOBIANCO GIUSEPPE- IMPRESA EDILE STR
103	13288	24-11-2015	NEW ENERGY GROUP SRL
104	13289	24-11-2015	NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI SRL -
105	13290	24-11-2015	SAB INVENTIONS SRL -
106	13291	24-11-2015	BLAS COSTRUZIONI SRL
107	13292	24-11-2015	RIZZA LUIGI IMPRESA EDILE -
108	13293	24-11-2015	IMPRESA COSTRUZ.LA ROCCA VINCENZO- PA
109	13294	24-11-2015	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL - VIA OLAN
110	13295	24-11-2015	TEK INFRASTRUTTURE SRL - -
111	13296	24-11-2015	TECNO COSTRUZIONI DI FERRANTE PIETRO -
112	13297	24-11-2015	FOX SRLS -
113	13298	24-11-2015	DUE G DI GUIDA BERNERDINO -
114	13299	24-11-2015	VOTI ANTONIO -
115	13302	25-11-2015	CARCHIDI COSTRUZIONI SNC DI GIORDANO R
116	13308	25-11-2015	INTESA VERDE SRL
117	13309	25-11-2015	VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA -
118	13323	25-11-2015	I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO & C. SAS
119	13324	25-11-2015	BILLECI IMMOBILIARE SRL
120	13325	25-11-2015	IMPRESA EDILE MANGANO SILVESTRO -
121	13326	25-11-2015	RUSSO COSTRUZIONI SRL
122	13327	25-11-2015	OCEANIA RESTAURI SRL
123	13328	25-11-2015	INDEDIL SRL -
124	13329	25-11-2015	COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO E FIGLI
125	13330	25-11-2015	I.T.I.S. SOC. COOP. - GANGI -
126	13332	25-11-2015	CICCONE COSTRUZIONI SRL -
127	13333	25-11-2015	CARAMANNA GIOACHINO IMPRESA EDILE -
128	13337	25-11-2015	DUE V SRL -
129	13340	25-11-2015	MARTINA COSTRUZIONI SRL
130	13341	25-11-2015	CRS COSTRUZIONI SRL
131	13342	25-11-2015	SALAMONE RAIMONDO- ARAGONA
132	13343	25-11-2015	C.I.M. SRL
133	13344	25-11-2015	DOMUS EDIL SRL -
134	13345	25-11-2015	LOVERAL SRL
135	13346	25-11-2015	MIREDIL SRL -
136	13347	25-11-2015	CO.GE.ZAF SRL

137	13348	25-11-2015	CO.ANT. SRL
138	13349	25-11-2015	TECNO EDIL PROJECT- FASINO FRANCESCO -
139	13350	25-11-2015	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.
140	13351	25-11-2015	LA ROCCA ANGELO IMPRESA COSTRUZIONI
141	13352	25-11-2015	GEO PLANTS SRL
142	13353	25-11-2015	LUMIA GIUSEPPE DITTA -
143	13355	25-11-2015	GIANFURCARO SRL -
144	13356	25-11-2015	V&V COSTRUZIONI SRL -
145	13357	25-11-2015	SO.EDIL SRL -
146	13358	25-11-2015	C.M.C. SRL
147	13359	25-11-2015	LA GARDENIA COSTRUZIONI -
148	13361	25-11-2015	ITACA S.C.A.R.L. -
149	13362	25-11-2015	PASCAL COSTRUZIONI SRL
150	13364	25-11-2015	RESTAURI EDILI DI RUSSO NUNZIO -
151	13365	25-11-2015	PORTALE GIUSEPPE -
152	13366	25-11-2015	FASTEN SRL -
153	13367	25-11-2015	MEGAEDIL SOC.COOP.ARL
154	13368	25-11-2015	VASSALLO CALOGERO IMPRESA EDILE -
155	13369	25-11-2015	EDILCOSTRUZIONI DI ANTONIO ARNONE -
156	13370	25-11-2015	IMPRESA SCIUME' ANGELO -
157	13371	25-11-2015	S.B.S. COSTRUZIONI SRL
158	13372	25-11-2015	TECNALIBERA SRL
159	13373	25-11-2015	SPAMPINATO MARIO -
160	13374	25-11-2015	GEMA SRL- GRAMMICHELE -
161	13375	25-11-2015	FLAVIA COSTRUZIONI SRL -
162	13376	25-11-2015	GMP COSTRUZIONI SAS DI PETRUSO GIUSEPP
163	13377	25-11-2015	IMPIANTI IDRICO SANITARI DI CELANO TOMM
164	13378	25-11-2015	FERRERI NICOLO - IMPRESA FAMILIARE -
165	13379	25-11-2015	GLOBALGEO S.R.L.
166	13380	25-11-2015	QUADRIFOGLIO SRL
167	13381	25-11-2015	COSTRUZIONI EDILIZIA & TERRITORIO -
168	13382	25-11-2015	RINCHIUSA ROSARIO -
169	13383	25-11-2015	SA.PI COSTRUZIONI SRL - GEOM RINCHIUSA S
170	13385	25-11-2015	FIGECO SRL -
171	13386	25-11-2015	NUOVA TECNOPOLIS -
172	13388	25-11-2015	PINTO VRACA SRL - IMPRESA COSTRUZIONI -
173	13389	25-11-2015	B.M. COSTRUZIONI - SRL -
174	13390	25-11-2015	ATI: C&L COSTRUZIONI SRL - R.M. EDILIZIA S
175	13391	25-11-2015	CONSORZIO GALILEO -
176	13392	25-11-2015	A.R.C. SRL - PALERMO -
177	13395	26-11-2015	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL
178	13396	26-11-2015	ANASTASI LEONARDO IMPRESA EDILE E STRA
179	13398	26-11-2015	ALISEO ANTONINO
180	13399	26-11-2015	ILARDA GIUSEPPE
181	13400	26-11-2015	Spagnuolo Costruzioni di Agostino Spagnuolo

Il Presidente, constatata l'integrità dei plichi pervenuti ed ammessi, procede quindi all'apertura dei plichi medesimi secondo l'ordine di arrivo e all'esame della documentazione negli stessi contenuta, constatando e facendo constatare una per una la integrità e la regolarità dei plichi medesimi nonché delle due buste "A" – documentazione – " B" – offerta economica contenute all'interno dei plichi medesimi, provvedendo a fare siglare ai componenti tutta la documentazione presentata da ogni singolo offerente, e procede per ogni concorrente: - all'esame dei documenti, delle autodichiarazioni ed autocertificazioni prodotte, attraverso il confronto con quanto richiesto nel bando di gara; - all'acquisizione del "PASSOE" di cui all'art. 2 comma 3.2. della delibera attuativa n.111 del 20/12/2012 dell'ANAC, attraverso il sistema AVCpass, per la successiva verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 6/bis del D.Lgs, 163/2006 e smi; - alla verifica, per le imprese in possesso dell'attestazione SOA ed alla validità temporale della stessa, controllando la corrispondenza dell'attestazione prodotta in copia dal concorrente con quella archiviata presso la Banca dati dell'Autorità; - alla verifica delle annotazioni riservate presso il Casellario dell'ANAC; Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione di ogni singolo plico e la conseguente determinazione in ordine all'ammissione o alla esclusione delle offerte medesime come di seguito elencate:

N.	Mittente/destinatario	acpass	note
1	STUDIO GULLO SRL UNIPERSONALE -	4276990004871300	AMMESSA
2	ME.GA. SRL -		CON RISERVA
3	DRAGO SRL -	0843702567446865	AMMESSA
4	COSTRUZIONI RIZZA SRL -	4317045160690747	AMMESSA
5	BONFARDECI SALVATORE -	9102807837206608	AMMESSA
6	Alaimo Fedele	9206203260756305	AMMESSA
7	TI.GI.COSTRUZIONI DI TUNNO GIUSEPPE -	8789288441236235	AMMESSA
8	NUOVO MODULO SRL -	0072682095467781	AMMESSA
9	CO.G.EDI.S.- COSTRUZIONI GENERALI EDILI E	1313049123718467	AMMESSA
10	C.G. DI CALANDRA GIANFRANCO -	9521929987452375	AMMESSA
11	DITTA I.T.G. SRL	0046033123293790	AMMESSA
12	BENVENUTO ANTONIO -	6860373267993118	AMMESSA
13	CO.REA.L SOC. COOP.VA- MONTEDILE SOC. C	4572911044414836	AMMESSA
14	MONTEDILE Soc. Coop.	3365638666628993	AMMESSA
15	TECNOSTATICA SRL -	1690203851230754	AMMESSA
16	LIBRIZZI COSTRUZIONI SRL - C.DA MULINI SN	5208341569836271	AMMESSA
17	OPERA APPALTI SRL	8218319549137587	AMMESSA
18	CATENA SRL – DUE M sas	8117219165589410 – 1027106	AMMESSA

Alle ore 13,40 il Presidente sospende le operazioni di gara dando atto che le stesse verranno riprese in data 03/12/2015 alle ore 9,00.
Si dipone la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale dell'Ente.

Il presente verbale, che viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai testimoni. Chiuso alle ore 13,40 del 30/11/2015

IL PRESIDENTE DI GARA Ing. Mario Zafarana

I TESTIMONI Intrivici Carlo Alfonso Marzia Lipani

SEGRETARIO VERBALIZZANTE Mario Lo Re

06/12/15/12/15

1664

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

3° Area Tecnica

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa - tel. 0921/551618 e fax 0921/688205

VERBALE DI GARA n.2

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

"Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di via Carlo V°"

CUP: H34H10000140007 CIG:6403919921

importo complessivo dell'appalto: € 127.011,94
oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 3.735,27
costo della manodopera non soggetti a ribasso: €. 56.427,79
importo lavori soggetto a ribasso: € 66.848,89

Oggi tre del mese di dicembre dell'anno 2015, alle ore 09,30, nella sede dell'Ente presso gli uffici dell'area Tecnica – in sala aperta al pubblico – si insedia il seggio di gara composto da: – Presidente di gara: Ing. Mario Zafarana, Responsabile della 3° Area Tecnica;
Componenti:
in qualità di testimoni sono: Intrivici Carlo Alfonso e Lipani Marzia entrambi dipendenti comunali
in qualità di segretario verbalizzante il Sig. Mario Lo Re, Istruttore Amministrativo
Costituitosi regolarmente il seggio di Gara, il Presidente, richiamato il verbale di gra del 30/11/2015 con il quale la gara di che trattasi veniva rinviata ad oggi giorno 3/12/2015.
Atteso che per esigenze di servizio, derivanti dalla chiusura dell'esercizio finanziario, che rende necessario adempiere prioritariamente ad attenzionare i finanziamenti dei lavori pubblici in corso di esecuzione,

Il Presidente

sospende le operazioni di gara dando atto che le stesse verranno riprese in data 15/12/2015 alle ore 9,00.
Si dipone la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale dell'Ente.

Il presente verbale, che viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai testimoni. Chiuso alle ore 10,00 del 3/12/2015

IL PRESIDENTE DI GARA Ing. Mario Zafarana

I TESTIMONI Intrivici Carlo Alfonso Lipani Marzia

SEGRETARIO VERBALIZZANTE Mario Lo Re

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. PALERMO)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune per la durata di giorni 11 dal 04/12/15 al 15/12/15 e contro lo stesso non è stata presentata opposizione o reclamo di sorta
Polizzi Generosa, li 17 DIC. 2015
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

CITTA' DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

Via Garibaldi,13 C.A.P. 90028 Polizzi Generosa

Tel. 0921/551600 - 551618 – fax – 0921-688205

-3 AREA TECNICA

VERBALE DI GARA N.3

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CARLO V" CUP H34H10000140007 CIG:6403919921

Importo complessivo dell'appalto: €.127.011,94
oneri per l'attuazione dei piani della sicurzza non soggetti a ribasso: €.3.735,27
costo della manodopera non soggetti a ribasso: €.56.427,79
importo lavori soggetto a ribasso: €.66,848,89

Premesso
che con avviso del 26/11/2015, pubblicato all'albo on line dal 26/11 al 30/11/15, si comunicavava che la gara sarebbe stata espletata il giorno 30/11/2015
che con verbale n.1 del 30/11/2015 venivano iniziate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, escludendo preventivamente le seguenti ditte in quanto le buste sono pervenute al protocollo generale dopo le ore 9,00 (orario massimo consentito):

prot.n.	del	ditta
13410	26-11-2015	ICEV SRL -
13411	26-11-2015	TECNOLOGIE EDILI SRL -
13412	26-11-2015	SI.PA SRL SIRAGUSA ALESSANDRO
13420	26-11-2015	BUSETTA GIOVANNI IMPRESA EDILE -
13449	26-11-2015	LA PUMA SALVATORE SRL

che le buste, rimanenti, partecipanti alla gara sono n.181 di cui 18 sono state esaminate nella stessa seduta con il seguente esito:

n.	prot. n.	del	DITTA	note
1	12580	09-11-2015	STUDIO GULLO SRL UNIPERSONALE -	AMMESSA
2	12689	11-11-2015	ME.GA. SRL -	AMMESSA
3	12690	11-11-2015	DRAGO SRL -	AMMESSA
4	12725	12-11-2015	COSTRUZIONI RIZZA SRL -	AMMESSA
5	12844	16-11-2015	BONFARDECI SALVATORE -	AMMESSA
6	12890	17-11-2015	Alaimo Fedele	AMMESSA
7	12891	17-11-2015	TE.GI.COSTRUZIONI DI TUNNO GIUSEPPE -	AMMESSA
8	12974	19-11-2015	NUOVO MODULO SRL -	AMMESSA
9	12979	19-11-2015	CO.G.EDI.S.- COSTRUZIONI GENERALI EDILI E STRADALI DI BUA	AMMESSA
10	12983	19-11-2015	C.G. DI CALANDRA GIANFRANCO -	AMMESSA
11	12984	19-11-2015	DITTA I.T.G. SRL	AMMESSA
12	12986	19-11-2015	BENVENUTO ANTONIO -	AMMESSA
13	12987	19-11-2015	CO.REA.L SOC. COOP.VA- MONTEDILE SOC. COOP.VA	AMMESSA
14	12988	19-11-2015	MONTEDILE Soc. Coop.	AMMESSA
15	12990	19-11-2015	TECNOSTATICA SRL -	AMMESSA
16	12991	19-11-2015	LIBRIZZI COSTRUZIONI SRL - C.DA MULINI SN -PETRALIA SOTTA	AMMESSA
17	12997	19-11-2015	OPERA APPALTI SRL	AMMESSA
18	13059	20-11-2015	CATENA SRL -	AMMESSA

che nella stessa seduta la prosecuzione della gara è stata rinviata alle ore 9,00 del giorno 3/12/2015

che con verbale di gara n.2 del 3/12/2015 si dava atto che la gara sarebbe stata ripresa il giorno 15/12/2015 alle ore 10,00
che in conseguenza di problemi di servizio la gara non è stata ripresa;
che con avviso pubblico si comunicava che la gara si sarebbe ripresa il giorno 18/2/2016 alle ore 9,30
Tutto quanto sopra premesso

IL PRESIDENTE

giorno 18/02/2016 alle ore 11,00, nella sede dell'Ente presso gli uffici dell'area Tecnica – in sala aperta al pubblico – insedia il seggio gara composto da:
Presidente: Ing. Mario Zafarana – Responsabile della 3° Area Tecnica
Testimoni: Intrivici Carlo Alfonso e Giampapa Teresa Martina
Segretario: Lo Re Mario
Dichiara aperta la seduta continuando l'esame delle buste pervenute secondo l'ordine di numerazione attribuito, e che erano state conservate in luogo sicuro
Constatato l'integrità dei plichi, procede quindi all'apertura e all'esame della documentazione negli stessi contenuta consistente in busta "A" - documentazione e busta "B" offerta economica;
Procede quindi all'apertura della busta "A" esaminando idocumenti in saa contenuti ed effettuando la verifica di quanto richiesto nel bando di gara relativamente all'acquisizione del "PASSOE" di cui all'art.2 comma 3.2 della delibera attuativa n.111 del 20/12/12 dell'ANAC, ed attraverso il sistema AVCpass, per procedere alla successiva verifica dei requisiti ai sensi dell'art.6/bis del D.Lgs 16382006 e s.mi.
Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione di ogni singolo plico e le conseguenti determinazioni in ordine all'ammissione o alla eslusione delle offerte medesime come di seguito:

19	13060	20-11-2015	EDIL COMPANY SRL	AMMESSA	
20	13061	20-11-2015	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL - C.DA BONAGRAZIA- MONTELEPRE -	AMMESSA	
21	13062	20-11-2015	CRAPANZANO NICOLO' -	AMMESSA	
22	13063	20-11-2015	CO.MAT SOCIETA' COOPERATIVA	AMMESSA	
23	13064	20-11-2015	LA.SPI. SNC IMPRESA COSTRUZIONI DI SPITALE GIUSEPPE & C	AMMESSA	
24	13065	20-11-2015	IMPRESA FILIPPO SALAMONE -	AMMESSA	
25	13068	20-11-2015	SAFIA COSTRUZIONI SNC -	AMMESSA	
26	13070	20-11-2015	ZETA MADE -	AMMESSA	
27	13071	20-11-2015	GIACALONE GASPARE -	AMMESSA	
28	13072	20-11-2015	CO.GE.M. SAS DI LA GRECA PALMIRO -	AMMESSA	
29	13074	20-11-2015	ABRUSCATO COSTRUZIONI EDILI STRADALI -	AMMESSA	
30	13075	20-11-2015	EDIL S.E.P. SOC. COOP. -	AMMESSA	
31	13076	20-11-2015	LA BRUNA DOMENICO GEOM. -	AMMESSA	
32	13093	20-11-2015	SGRO GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE -	AMMESSA	
33	13094	20-11-2015	Impresa di Costruzioni Debole Gaetano	AMMESSA	MANCA PASSOE
34	13125	23-11-2015	CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL- SOCIETA' UNIPERSONALE	AMMESSA	
35	13131	23-11-2015	FERRANTE GIACOMO IMPRESA	AMMESSA	
36	13132	23-11-2015	IMPRESA FASCIANO STEFANO GEOM.TEFANO GEOM -	AMMESSA	
37	13133	23-11-2015	PELLERITO ANTONIO IMPRESA -	AMMESSA	
38	13135	23-11-2015	DAYNA COSTRUZIONI SRLDI PERRONE MARIO -	AMMESSA	
39	13136	23-11-2015	T.D.F. COSTRUZIONI SRL -	AMMESSA	
40	13137	23-11-2015	VALENZA COSTRUZIONI SRL	AMMESSA	
41	13140	23-11-2015	SERVIZI MANUTENZIONI E COSTRUZIONI SRL -	AMMESSA	
42	13141	23-11-2015	Vitale Costruzioni	AMMESSA	
43	13142	23-11-2015	MISTRETTA GIUSEPPE- IMPRESA EDILE - PALERMO	AMMESSA	
44	13143	23-11-2015	CONDOR SRL -	AMMESSA	
45	13172	23-11-2015	EL.DA. COSTRUZIONI SRL -	AMMESSA	
46	13220	24-11-2015	PASSARELLO GIUSEPPE	AMMESSA	
47	13226	24-11-2015	MA.CO. DI MANTIO GIUSEPPE & C.SAS	AMMESSA	
48	13229	24-11-2015	EDIL PITTURA LORETO RAO -	AMMESSA	
49	13230	24-11-2015	EURO GROUP SRL -	AMMESSA	
50	13231	24-11-2015	GIANNONE FABRIZIO -	AMMESSA M	MANCA PASSOE

alle ore 13,40 la gara viene sospesa riponendo le buste in luogo sicuro.

Alle ore 16,00 la gara viene ripresa,

51	13232	24-11-2015	EUROSERVIZI SRL	AMMESSA
52	13233	24-11-2015	SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL -	AMMESSA
53	13234	24-11-2015	EMANUEL DI ROMANO ANGELO -	AMMESSA
54	13235	24-11-2015	ATI: SAVIOR SRL- PROGRESSO GROUP SRL -	AMMESSA
55	13236	24-11-2015	POLIFEMO DIEGO -	AMMESSA
56	13237	24-11-2015	DI MARCO SALVATORE -	AMMESSA
57	13238	24-11-2015	FURCO PIETRO GEOM. -	AMMESSA
58	13239	24-11-2015	DEG SRL -	AMMESSA
59	13240	24-11-2015	MADONNA DEI MIRACOLI -	AMMESSA
60	13241	24-11-2015	C.S. COSTRUZIONI SRL -	AMMESSA
61	13242	24-11-2015	ATI: SICIL SERVICE- CALTAGIRONE MARIO U.G. -	AMMESSA
62	13243	24-11-2015	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI -	AMMESSA
63	13244	24-11-2015	SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA -	AMMESSA
64	13245	24-11-2015	EDIL COOP SOCIETA' COOPERATIVA	AMMESSA
65	13246	24-11-2015	CICERO ANTONINO IMPRESA EDILE -	AMMESSA
66	13247	24-11-2015	COENDO SRL -	AMMESSA
67	13248	24-11-2015	BONELLI COSTRUZIONE SRL -	AMMESSA
68	13249	24-11-2015	RUSSO GIANFRANCO -	AMMESSA
69	13251	24-11-2015	COSTRUZIONI EDILI PULEO VINCENZO & C. -	AMMESSA
70	13252	24-11-2015	CAMMARATA MATTEO - IMPRESA EDILE -	AMMESSA
71	13253	24-11-2015	S.IL.CO SRL	AMMESSA
72	13254	24-11-2015	CA.RI.NI. SOC.COOP -	AMMESSA
73	13256	24-11-2015	GEOMAR DI MUSUMECI MARIA PIA -	AMMESSA
74	13257	24-11-2015	PARISI VINCENZO - VIA LAGO DI PERGUSA SN - AGRIGENTO	AMMESSA
75	13258	24-11-2015	C.E.I.T. SRL -	AMMESSA
76	13259	24-11-2015	LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM GIUSEPPE	AMMESSA
77	13260	24-11-2015	PALERMO LAVORI GLOBALI SRL	AMMESSA
78	13261	24-11-2015	PAM SRL- VIA FRANCESCO INGRAO,95	AMMESSA
79	13263	24-11-2015	CANALE MONTAGGI SRL- CANALE GEOM. GIOVANNI -	AMMESSA
80	13264	24-11-2015	DEL SOLE SOC. COOPERATIVA -	AMMESSA
81	13265	24-11-2015	S.I.E.TEC COSTRUZIONI E IMPIANTI -	AMMESSA
82	13266	24-11-2015	NUOVI LAVORI SAS DI ANTINORO SALVINO-CASTEL TERMINI	AMMESSA
83	13267	24-11-2015	SATIPEL SRL UNIPERSONALE -	AMMESSA

alle ore 18,30 la gara viene sospesa e rinviata al giorno seguente.

Il giorno 19/2/2016 la commissione di gara viene ricostituita con gli stessi componenti del giorno precedente ed alle ore 9,30 viene ripresa l'apertura delle buste

84	13268	24-11-2015	SGARITO GROUP SLR -	AMMESSA
85	13269	24-11-2015	ANSELMO COSTRUZIONI DI ANSELMO SERGIO -	AMMESSA
86	13270	24-11-2015	WORLD SERVICE SOC.COOP.ARL -	AMMESSA
87	13271	24-11-2015	NEW COMPANY SRL -	AMMESSA
88	13272	24-11-2015	IMPRESA EDILE RUMORE DOMENICO -	AMMESSA
89	13273	24-11-2015	MALTESE IMPRESA EDILE -	AMMESSA
90	13275	24-11-2015	EDIL MAR SRL- SOC.UNIPERSONALE -	AMMESSA
91	13276	24-11-2015	IMPRESA IOVINO SALVATORE -	AMMESSA
92	13277	24-11-2015	SPITALE COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
93	13278	24-11-2015	TURDO PIETRO IMPRESA EDILE -	AMMESSA
94	13279	24-11-2015	GASSANO DOMENICO SRL -	AMMESSA
95	13280	24-11-2015	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI -	AMMESSA
96	13281	24-11-2015	impretom srl -	AMMESSA
97	13282	24-11-2015	GUIDA AGOSTINO IMPRESA DI COSTRUZIONI -	AMMESSA
98	13283	24-11-2015	CANNINO SALVATORE IMPRESA EDILE- SAN GIUSEPPE JATO	AMMESSA
99	13284	24-11-2015	COFEDIL- IMPRESA EDILE STRADALE	AMMESSA
100	13285	24-11-2015	NOVA COSTRUZIONI SRL -	AMMESSA
101	13286	24-11-2015	IMPRESALV SRL -	AMMESSA
102	13287	24-11-2015	CAPOBIANCO GIUSEPPE- IMPRESA EDILE STRADALE	AMMESSA
103	13288	24-11-2015	NEW ENERGY GROUP SRL	AMMESSA
104	13289	24-11-2015	NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI SRL -	AMMESSA
105	13290	24-11-2015	SAB INVENTIONS SRL -	AMMESSA
106	13291	24-11-2015	BLAS COSTRUZIONI SRL	AMMESSA
107	13292	24-11-2015	RIZZA LUIGI IMPRESA EDILE -	AMMESSA
108	13293	24-11-2015	IMPRESA COSTRUZ.LA ROCCA VINCENZO- PALMA DI MONTECHIARO (AG	AMMESSA
109	13294	24-11-2015	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL - VIA OLANDA,54/B - FAVARA	AMMESSA
110	13295	24-11-2015	TEK INFRASTRUTTURE SRL - -	AMMESSA
111	13296	24-11-2015	TECNO COSTRUZIONI DI FERRANTE PIETRO -	AMMESSA
112	13297	24-11-2015	FOX SRLS -	AMMESSA
113	13298	24-11-2015	DUE G DI GUIDA BERNERDINO -	AMMESSA
114	13299	24-11-2015	VOTI ANTONIO -	AMMESSA
115	13302	25-11-2015	CARCHIDI COSTRUZIONI SNC DI GIORDANO ROSARIO -	AMMESSA
116	13308	25-11-2015	INTESA VERDE SRL	AMMESSA
117	13309	25-11-2015	VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA -	AMMESSA
118	13323	25-11-2015	I.CO.LI. DI LI DESTRI GIACOMO & C. SAS	AMMESSA
119	13324	25-11-2015	BILLECI IMMOBILIARE SRL	AMMESSA
120	13325	25-11-2015	IMPRESA EDILE MANGANO SILVESTRO -	AMMESSA

alle ore 12,50 la gara viene sospesa e viene rinviata al giorno 25/2/2015;

Il giorno 25/2/2016 la commissione di gara viene ricostituita con gli stessi componenti della seduta precedente ed alle ore 9,20 viene ripresa l'apertura delle buste

121	13326	25-11-2015	RUSSO COSTRUZIONI SRL	AMMESSA	
122	13327	25-11-2015	OCEANIA RESTAURI SRL	AMMESSA	
123	13328	25-11-2015	INDEDIL SRL -	AMMESSA	
124	13329	25-11-2015	COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO E FIGLI SRL -	AMMESSA	
125	13330	25-11-2015	I.T.I.S. SOC. COOP. - GANGI -	AMMESSA	
126	13332	25-11-2015	CICCONE COSTRUZIONI SRL -	AMMESSA	
127	13333	25-11-2015	CARAMANNA GIOACHINO IMPRESA EDILE -	AMMESSA	
128	13337	25-11-2015	DUE V SRL -	AMMESSA	
129	13340	25-11-2015	MARTINA COSTRUZIONI SRL	AMMESSA	
130	13341	25-11-2015	CRS COSTRUZIONI SRL	AMMESSA	
131	13342	25-11-2015	SALAMONE RAIMONDO- ARAGONA	AMMESSA	
132	13343	25-11-2015	C.I.M. SRL	AMMESSA	
133	13344	25-11-2015	DOMUS EDIL SRL -	AMMESSA	
134	13345	25-11-2015	LOVERAL SRL	AMMESSA	
135	13346	25-11-2015	MIREDIL SRL -	AMMESSA	
136	13347	25-11-2015	CO.GE.ZAF SRL	AMMESSA	
137	13348	25-11-2015	CO.ANT. SRL	AMMESSA	
138	13349	25-11-2015	TECNO EDIL PROJECT- FASINO FRANCESCO -	AMMESSA N	MANCA PASSOE
139	13350	25-11-2015	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	AMMESSA	
140	13351	25-11-2015	LA ROCCA ANGELO IMPRESA COSTRUZIONI	AMMESSA	
141	13352	25-11-2015	GEO PLANTS SRL	AMMESSA	
142	13353	25-11-2015	LUMIA GIUSEPPE DITTA -	AMMESSA	
143	13355	25-11-2015	GIANFURCARO SRL -	AMMESSA	
144	13356	25-11-2015	V&V COSTRUZIONI SRL -	AMMESSA	
145	13357	25-11-2015	SO.EDIL SRL -	AMMESSA	
146	13358	25-11-2015	C.M.C. SRL	AMMESSA	
147	13359	25-11-2015	LA GARDENIA COSTRUZIONI - VIA PLATONE, 2 - MUSSOMELI	AMMESSA	
148	13361	25-11-2015	ITACA S.C.A.R.L. -	AMMESSA	
149	13362	25-11-2015	PASCAL COSTRUZIONI SRL	AMMESSA	
150	13364	25-11-2015	RESTAURI EDILI DI RUSSO NUNZIO -	AMMESSA	
151	13365	25-11-2015	PORTALE GIUSEPPE -	AMMESSA	
152	13366	25-11-2015	FASTEN SRL -	AMMESSA	
153	13367	25-11-2015	MEGAEDIL SOC.COOP.ARL	AMMESSA	
154	13368	25-11-2015	VASSALLO CALOGERO IMPRESA EDILE -	AMMESSA N	MANCA PASSOE
155	13369	25-11-2015	EDILCOSTRUZIONI DI ANTONIO ARNONE -	AMMESSA	
156	13370	25-11-2015	IMPRESA SCIUME' ANGELO -	AMMESSA	
157	13371	25-11-2015	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	AMMESSA	
158	13372	25-11-2015	TECNALIBERA SRL	AMMESSA	
159	13373	25-11-2015	SPAMPINATO MARIO -	AMMESSA	
160	13374	25-11-2015	GEMA SRL- GRAMMICHELE -	AMMESSA	
161	13375	25-11-2015	FLAVIA COSTRUZIONI SRL -	AMMESSA	
162	13376	25-11-2015	GMP COSTRUZIONI SAS DI PETRUSO GIUSEPPE -	AMMESSA	
163	13377	25-11-2015	IMPIANTI IDRICO SANITARI DI CELANO TOMMASO -	AMMESSA	
164	13378	25-11-2015	FERRERI NICOLO - IMPRESA FAMILIARE -	AMMESSA	
165	13379	25-11-2015	GLOBALGEO S.R.L.	AMMESSA	
166	13380	25-11-2015	QUADRIFOGLIO SRL	AMMESSA	
167	13381	25-11-2015	COSTRUZIONI EDILIZIA & TERRITORIO -	AMMESSA	
168	13382	25-11-2015	RINCHIUSA ROSARIO -	AMMESSA	
169	13383	25-11-2015	SA.PI COSTRUZIONI SRL - GEOM RINCHIUSA SALVATORE -	AMMESSA	
170	13385	25-11-2015	FIGECO SRL -	AMMESSA	
171	13386	25-11-2015	NUOVA TECNOPOLIS -	AMMESSA	
172	13388	25-11-2015	PINTO VRACA SRL - IMPRESA COSTRUZIONI -	AMMESSA	
173	13389	25-11-2015	B.M. COSTRUZIONI - SRL -	AMMESSA	
174	13390	25-11-2015	ATI: C&L COSTRUZIONI SRL - R.M. EDILIZIA SRL -	AMMESSA	
175	13391	25-11-2015	CONSORZIO GALILEO -	AMMESSA	
176	13392	25-11-2015	A.R.C. SRL - PALERMO -	AMMESSA	
177	13395	26-11-2015	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	AMMESSA	
178	13396	26-11-2015	ANASTASI LEONARDO IMPRESA EDILE E STRADALE	AMMESSA	
179	13398	26-11-2015	ALISEO ANTONINO	AMMESSA	
180	13399	26-11-2015	ILARDA GIUSEPPE	AMMESSA	
181	13400	26-11-2015	Spagnuolo Costruzioni di Agostino Spagnuolo	AMMESSA N	MANCA PASSOE

alle ore 13,00 del giorno 25/2/2016, la gara viene sospesa, previa conservazione delle buste B "offerta" in cassaforte e rinviata alle ore 9,00 del giorno 03/03/2016 onde acquisire il PASSOE delle 5 ditte che non l'avevano presentato

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente di Gara — Ing. Mario Zafarana

I Testimoni — Intrivici Carlo Alfonso

Giampapa Teresa Martina

Il Segretario Verbalizzante — Lo Re Mario

CITTA' DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

Via Garibaldi,13 C.A.P. 90028 Polizzi Generosa

Tel. 0921/551600 - 551618 – fax – 0921-688205

-3 AREA TECNICA

VERBALE DI GARA N.4 del 03/03/2016

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CARLO V" CUP H34H10000140007 CIG:6403919921

Importo complessivo dell'appalto: €.127.011,94
oneri per l'attuazione dei piani della sicurzza non soggetti a ribasso: €.3.735,27
costo della manodopera non soggetti a ribasso: €.56.427,79
importo lavori soggetto a ribasso: €.66,848,89

Richiamati integralmente i verbali di gara n1 del 30/11/2015, n.2 del 3/12/2015 e n.3 del 25/2/2016
vista la comunicazione prot. n.2220 del 16/2/2016 con la quale le ditte non in possesso del PASSOE venivano invitate a presentare tale documento entro il giorno 2/3/2016
atteso che le stesse entro il giorno 2/3/2016 hanno provveduto ad evadere quanto richiesto;
che nel verbale di gara n.3 del 25/2/2016 pubblicato all'albo pretorio on-line dal 25/2/16 al 2/3/2016 si dava atto che la gara sarebbe stata ripresa alle ore 9,00 del giorno 3/3/2016
Tutto quanto sopra premesso

IL PRESIDENTE

giorno 03/03/2016 alle ore 9,35 nella sede dell'Ente presso gli uffici dell'area Tecnica – in sala aperta al pubblico – insedia il seggio gara composto da:
Presidente: Ing. Mario Zafarana – Responsabile della 3° Area Tecnica
Testimoni: Intrivici Carlo Alfonso e Giampapa Teresa Martina
Segretario: Lo Re Mario
Dichiara aperta la seduta verificando le comunicazioni delle ditte che hanno presentato il PASSOE, i quali risultano corrette e pertanto scioglie la riserva in merito alle succitate ditte, decidendone l'ammissione.

Si procede ad acqusire le buste offerte custodite precedentemente in cassaforte e constata l'integrità dei plichi , procede quindi all'apertura delle buste "B" contenente l'offerta economica.
Che vengono allegate al presente verbale sotto la lettera **"allegato A"**
Al fine di una migliore lettura si riporta l'elenco delle offerte dei partecipanti alla gara ordinate crescente. **"allegato B**

Ai sensi dell'art.86 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, si procede al taglio delle ali pari al 10% arrotondato all'unità superiore delle offerte di maggiore e minore ribasso che risultano pari a 19 + 19

Pertanto al fine del calcolo della soglia di anomalia non si tiene conto delle prime 19 offerte di minor ribasso e delle ultime 19 offerte di maggiore ribasso.

Si procede quindi al calcolo della media dei ribassi che risulta pari a **12,1974** che incrementata dello scarto medio dei ribassi percentuali che superano la predetta media, pari a **0,4070** individua la soglia di anomalia pari a **12,6044.**

Pertanto l'impresa individuata con la busta **n.34 "Castovinci Costruzioni srl"** con sede in c/da Fosso Gelso n.14 – 98061 Brolo (ME) che ha formulato il ribasso del **12,5973** che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia per come sopra determinata risulta prima in graduatoria.

Seconda in graduatoria risulta la busta **n.101 "Impresalv srl"** con sede in via Simone Corleo n.7 – 92026 Favara (AG) che ha formulato il ribasso del **12,5971**

Tutti i componenti del seggio di gara, presa visione dell'elenco della documentazione di tutte le ditte partecipanti alla gara, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentela con alcuno dei responsabili tecnici ed amministrativi delle stesse.

Tutta la documentazione, chiusa in apposite scatole sigillate a cura del Responsabile degli adempimenti, viene conservata negli armadi metallici dell'Ufficio.

Il presente verbale costituisce provvedimento provvisorio di aggiudicazione ai sensi dell'art.9 comma 7 della L.R.12/2011.

Copia del presente verbale sarà affisso all'Albo di questo Ente.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 17,00 del giorno 03/03/2016.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente di Gara — Ing. Mario Zafarana

COMUNE DI POLIZZI GENEROSO Prov. di Palermo

I Testimoni — Intrivici Carlo Alfonso

Giampapa Teresa Martina

Il Segretario Verbalizzante — Lo Re Mario

MAX RIB.

ALLEGATO A
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA - Gara del 30/11/2015
"Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico di Via Carlo V,
codice C.I.G. 6403919921, codice C.U.P. H34H10000140007,

	AUMENTI	RIBASSI	VALIDI %		SCARTI %
1		11,4841		1	0
2		13,0101		2	0
3		12,8331		3	0
4		11,4714		4	0
5		11,9530		5	0
6		11,1880		6	0
7		11,4323		7	0
8		12,1968		8	0
9		11,9286		9	0
10		12,7651		10	0
11		11,1815		11	0
12		25,0000		12	0
13		12,6617		13	0
14		11,9819		14	0
15		12,5599		15	0
16		12,2910		16	0
17		11,5217		17	0
18		11,1723		18	0
19		11,9763		19	0
20		11,5964	11,5964	20	**
21		12,1897	12,1897	21	**
22		11,5855	11,5855	22	**
23		12,7518	12,7518	23	**
24		11,8908	11,8908	24	**
25		12,3611	12,3611	25	**
26		11,5485	11,5485	26	**
27		11,4888	11,4888	27	**
28		12,1311	12,1311	28	**
29		11,5488	11,5488	29	**
30		12,7848	12,7848	30	**
31		12,3615	12,3615	31	**
32		12,2836	12,2836	32	**
33		11,2456	11,2456	33	**
34		12,5973	12,5973	34	**
35		12,4578	12,4578	35	**
36		11,9691	11,9691	36	**
37		11,6648	11,6648	37	**
38		13,1500	13,1500	38	**
39		11,6117	11,6117	39	**
40		12,8090	12,8090	40	**
41		35,7171	35,7171	41	22,4629
42		13,1723	13,1723	42	**
43		11,8233	11,8233	43	**
44		12,6913	12,6913	44	**
45		12,3121	12,3121	45	**
46		11,7543	11,7543	46	**

MAX RIB.

ALLEGATO A
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA - Gara del 30/11/2015
"Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico di Via Carlo V,
codice C.I.G. 6403919921, codice C.U.P. H34H10000140007,

	AUMENTI	RIBASSI	VALIDI %		SCARTI %
47		11,9748	11,9748	47	**
48		12,8632	12,8632	48	**
49		11,7797	11,7797	49	**
50		15,4879	15,4879	50	2,2337
51		11,9998	11,9998	51	**
52		12,6757	12,6757	52	**
53		11,7543	11,7543	53	**
54		12,3415	12,3415	54	**
55		11,9696	11,9696	55	**
56		12,6272	12,6272	56	**
57		11,8800	11,8800	57	**
58		11,9123	11,9123	58	**
59		13,0013	13,0013	59	**
60		12,5711	12,5711	60	**
61		11,8319	11,8319	61	**
62		12,9319	12,9319	62	**
63		12,0022	12,0022	63	**
64		38,8011	38,8011	64	25,5469
65		12,1110	12,1110	65	**
66		11,9223	11,9223	66	**
67		12,6105	12,6105	67	**
68		11,4761	11,4761	68	**
69		12,2332	12,2332	69	**
70		12,5008	12,5008	70	**
71		13,1875	13,1875	71	**
72		12,5182	12,5182	72	**
73		11,6476	11,6476	73	**
74		11,6971	11,6971	74	**
75		11,6823	11,6823	75	**
76		12,3419	12,3419	76	**
77		11,9858	11,9858	77	**
78		12,5236	12,5236	78	**
79		12,5642	12,5642	79	**
80		11,5463	11,5463	80	**
81		11,7144	11,7144	81	**
82		11,7644	11,7644	82	**
83		12,1177	12,1177	83	**
84		12,3437	12,3437	84	**
85		11,2698	11,2698	85	**
86		11,4591	11,4591	86	**
87		12,6438	12,6438	87	**
88		13,1026	13,1026	88	**
89		12,3316	12,3316	89	**
----> 90		12,8892	12,8892	90	**
91		38,4751	38,4751	91	25,2209
92		12,5823	12,5823	92	**

MAX RIB.

ALLEGATO A
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA - Gara del 30/11/2015
"Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico di Via Carlo V,
codice C.I.G. 6403919921, codice C.U.P. H34H10000140007,

	AUMENTI	RIBASSI	VALIDI %		SCARTI %
93		24,7717	24,7717	93	11,5175
94		12,6981	12,6981	94	**
95		26,1000	26,1000	95	12,8458
96		25,1222	25,1222	96	11,8680
97		11,8588	11,8588	97	**
98		11,4937	11,4937	98	**
99		11,6942	11,6942	99	**
100		11,7370	11,7370	100	**
101		12,5971	12,5971	101	**
102		11,5555	11,5555	102	**
103		12,7219	12,7219	103	**
104		12,2371	12,2371	104	**
105		11,2411	11,2411	105	**
106		12,6844	12,6844	106	**
107		12,3645	12,3645	107	**
108		12,2665	12,2665	108	**
109		12,1626	12,1626	109	**
110		26,2313	26,2313	110	12,9771
111		11,9692	11,9692	111	**
112		12,0100	12,0100	112	**
113		26,8567	26,8567	113	13,6025
114		12,3450	12,3450	114	**
115		11,2415	11,2415	115	**
116		11,7919	11,7919	116	**
117		11,5917	11,5917	117	**
118		11,5733	11,5733	118	**
119		11,5419	11,5419	119	**
120		12,7321	12,7321	120	**
121		11,4669	11,4669	121	**
122		11,8998	11,8998	122	**
123		13,1699	13,1699	123	**
124		11,6899	11,6899	124	**
125		12,1173	12,1173	125	**
126		11,7831	11,7831	126	**
127		13,1717	13,1717	127	**
128		12,1160	12,1160	128	**
129		12,6769	12,6769	129	**
130		13,6860	13,6860	130	0,4318
131		12,1341	12,1341	131	**
132		11,7716	11,7716	132	**
133		11,5479	11,5479	133	**
134		12,1158	12,1158	134	**
135		12,4963	12,4963	135	**
136		12,1515	12,1515	136	**
137		12,6358	12,6358	137	**
138		11,7229	11,7229	138	**

MAX RIB.

ALLEGATO A
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA - Gara del 30/11/2015
"Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico di Via Carlo V,
codice C.I.G. 6403919921, codice C.U.P. H34H10000140007,

	AUMENTI	RIBASSI	VALIDI		SCARTI
			%		%
139		12,1383	12,1383	139	**
140		12,1506	12,1506	140	**
141		12,2119	12,2119	141	**
142		11,9797	11,9797	142	**
143		12,7777	12,7777	143	**
144		11,4586	11,4586	144	**
145		11,6974	11,6974	145	**
146		12,1149	12,1149	146	**
147		11,5138	11,5138	147	**
148		11,9759	11,9759	148	**
149		11,8113	11,8113	149	**
150		13,2221	13,2221	150	**
151		23,7813	23,7813	151	10,5271
152		9,7598	9,7598	152	**
153		12,3767	12,3767	153	**
154		12,0717	12,0717	154	**
155		12,0118	12,0118	155	**
156		12,1717	12,1717	156	**
157		12,5221	12,5221	157	**
158		12,7272	12,7272	158	**
159		12,2442	12,2442	159	**
160		11,3975	11,3975	160	**
161		12,7010	12,7010	161	**
162		11,8481	11,8481	162	**
163		12,2732		163	0
164		11,5733		164	0
165		12,3146		165	0
166		14,8513		166	0
167		12,8342		167	0
168		12,2015		168	0
169		12,1926		169	0
170		12,6667		170	0
171		11,6372		171	0
172		11,9412		172	0
173		11,9510		173	0
174		11,9841		174	0
175		11,8717		175	0
176		13,1548		176	0
177		12,0204		177	0
178		11,6970		178	0
179		28,8800		179	0
180		25,3600		180	0
181		23,9100		181	0

MAX RIB.

ALLEGATO B
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA - Gara del 30/11/2015
"Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico di Via Carlo V,
codice C.I.G. 6403919921, codice C.U.P. H34H10000140007,

	AUMENTI	RIBASSI	VALIDI %		SCARTI %
1		9,7598		152	0
2		11,1723		18	0
3		11,1815		11	0
4		11,1880		6	0
5		11,2411		105	0
6		11,2415		115	0
7		11,2456		33	0
8		11,2698		85	0
9		11,3975		160	0
10		11,4323		7	0
11		11,4586		144	0
12		11,4591		86	0
13		11,4669		121	0
14		11,4714		4	0
15		11,4761		68	0
16		11,4841		1	0
17		11,4888		27	0
18		11,4937		98	0
19		11,5138		147	0
20		11,5217	11,5217	17	**
21		11,5419	11,5419	119	**
22		11,5463	11,5463	80	**
23		11,5479	11,5479	133	**
24		11,5485	11,5485	26	**
25		11,5488	11,5488	29	**
26		11,5555	11,5555	102	**
27		11,5733	11,5733	118	**
28		11,5733	11,5733	164	**
29		11,5855	11,5855	22	**
30		11,5917	11,5917	117	**
31		11,5964	11,5964	20	**
32		11,6117	11,6117	39	**
33		11,6372	11,6372	171	**
34		11,6476	11,6476	73	**
35		11,6648	11,6648	37	**
36		11,6823	11,6823	75	**
37		11,6899	11,6899	124	**
38		11,6942	11,6942	99	**
39		11,6970	11,6970	178	**
40		11,6971	11,6971	74	**
41		11,6974	11,6974	145	**
42		11,7144	11,7144	81	**
43		11,7229	11,7229	138	**
44		11,7370	11,7370	100	**
45		11,7543	11,7543	46	**
46		11,7543	11,7543	53	**

MAX RIB.

ALLEGATO B
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA - Gara del 30/11/2015
"Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico di Via Carlo V,
codice C.I.G. 6403919921, codice C.U.P. H34H10000140007,

	AUMENTI	RIBASSI	VALIDI %		SCARTI %
47		11,7644	11,7644	82	**
48		11,7716	11,7716	132	**
49		11,7797	11,7797	49	**
50		11,7831	11,7831	126	**
51		11,7919	11,7919	116	**
52		11,8113	11,8113	149	**
53		11,8233	11,8233	43	**
54		11,8319	11,8319	61	**
55		11,8481	11,8481	162	**
56		11,8588	11,8588	97	**
57		11,8717	11,8717	175	**
58		11,8800	11,8800	57	**
59		11,8908	11,8908	24	**
60		11,8998	11,8998	122	**
61		11,9123	11,9123	58	**
62		11,9223	11,9223	66	**
63		11,9286	11,9286	9	**
64		11,9412	11,9412	172	**
65		11,9510	11,9510	173	**
66		11,9530	11,9530	5	**
67		11,9691	11,9691	36	**
68		11,9692	11,9692	111	**
69		11,9696	11,9696	55	**
70		11,9748	11,9748	47	**
71		11,9759	11,9759	148	**
72		11,9763	11,9763	19	**
73		11,9797	11,9797	142	**
74		11,9819	11,9819	14	**
75		11,9841	11,9841	174	**
76		11,9858	11,9858	77	**
77		11,9998	11,9998	51	**
78		12,0022	12,0022	63	**
79		12,0100	12,0100	112	**
80		12,0118	12,0118	155	**
81		12,0204	12,0204	177	**
82		12,0717	12,0717	154	**
83		12,1110	12,1110	65	**
84		12,1149	12,1149	146	**
85		12,1158	12,1158	134	**
86		12,1160	12,1160	128	**
87		12,1173	12,1173	125	**
88		12,1177	12,1177	83	**
89		12,1311	12,1311	28	**
90		12,1341	12,1341	131	**
91		12,1383	12,1383	139	**
92		12,1506	12,1506	140	**

MAX RIB.

ALLEGATO B
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA - Gara del 30/11/2015
"Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico di Via Carlo V,
codice C.I.G. 6403919921, codice C.U.P. H34H10000140007,

	AUMENTI	RIBASSI	VALIDI		SCARTI
			%		%
93		12,1515	12,1515	136	**
94		12,1626	12,1626	109	**
95		12,1717	12,1717	156	**
96		12,1897	12,1897	21	**
97		12,1926	12,1926	169	**
98		12,1968	12,1968	8	**
99		12,2015	12,2015	168	0,0041
100		12,2119	12,2119	141	0,0145
101		12,2332	12,2332	69	0,0358
102		12,2371	12,2371	104	0,0397
103		12,2442	12,2442	159	0,0468
104		12,2665	12,2665	108	0,0691
105		12,2732	12,2732	163	0,0758
106		12,2836	12,2836	32	0,0862
107		12,2910	12,2910	16	0,0936
108		12,3121	12,3121	45	0,1147
109		12,3146	12,3146	165	0,1172
110		12,3316	12,3316	89	0,1342
111		12,3415	12,3415	54	0,1441
112		12,3419	12,3419	76	0,1445
113		12,3437	12,3437	84	0,1463
114		12,3450	12,3450	114	0,1476
115		12,3611	12,3611	25	0,1637
116		12,3615	12,3615	31	0,1641
117		12,3645	12,3645	107	0,1671
118		12,3767	12,3767	153	0,1793
119		12,4578	12,4578	35	0,2604
120		12,4963	12,4963	135	0,2989
121		12,5008	12,5008	70	0,3034
122		12,5182	12,5182	72	0,3208
123		12,5221	12,5221	157	0,3247
124		12,5236	12,5236	78	0,3262
125		12,5599	12,5599	15	0,3625
126		12,5642	12,5642	79	0,3668
127		12,5711	12,5711	60	0,3737
128		12,5823	12,5823	92	0,3849
129		12,5971	12,5971	101	0,3997
-----> 130		12,5973	12,5973	34	0,3999
131		12,6105	12,6105	67	0,4131
132		12,6272	12,6272	56	0,4298
133		12,6358	12,6358	137	0,4384
134		12,6438	12,6438	87	0,4464
135		12,6617	12,6617	13	0,4643
136		12,6667	12,6667	170	0,4693
137		12,6757	12,6757	52	0,4783
138		12,6769	12,6769	129	0,4795

MAX RIB.

ALLEGATO B
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA - Gara del 30/11/2015
"Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico di Via Carlo V,
codice C.I.G. 6403919921, codice C.U.P. H34H10000140007,

	AUMENTI	RIBASSI	VALIDI		SCARTI
			%		%
139		12,6844	12,6844	106	0,4870
140		12,6913	12,6913	44	0,4939
141		12,6981	12,6981	94	0,5007
142		12,7010	12,7010	161	0,5036
143		12,7219	12,7219	103	0,5245
144		12,7272	12,7272	158	0,5298
145		12,7321	12,7321	120	0,5347
146		12,7518	12,7518	23	0,5544
147		12,7651	12,7651	10	0,5677
148		12,7777	12,7777	143	0,5803
149		12,7848	12,7848	30	0,5874
150		12,8090	12,8090	40	0,6116
151		12,8331	12,8331	3	0,6357
152		12,8342	12,8342	167	0,6368
153		12,8632	12,8632	48	0,6658
154		12,8892	12,8892	90	0,6918
155		12,9319	12,9319	62	0,7345
156		13,0013	13,0013	59	0,8039
157		13,0101	13,0101	2	0,8127
158		13,1026	13,1026	88	0,9052
159		13,1500	13,1500	38	0,9526
160		13,1548	13,1548	176	0,9574
161		13,1699	13,1699	123	0,9725
162		13,1717	13,1717	127	0,9743
163		13,1723		42	0
164		13,1875		71	0
165		13,2221		150	0
166		13,6860		130	0
167		14,8513		166	0
168		15,4879		50	0
169		23,7813		151	0
170		23,9100		181	0
171		24,7717		93	0
172		25,0000		12	0
173		25,1222		96	0
174		25,3600		180	0
175		26,1000		95	0
176		26,2313		110	0
177		26,8567		113	0
178		28,8800		179	0
179		35,7171		41	0
180		38,4751		91	0
181		38,8011		64	0

MAX RIB.

ALLEGATO B
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA - Gara del 30/11/2015
"Manutenzione Straordinaria Edificio Scolastico di Via Carlo V,
codice C.I.G. 6403919921, codice C.U.P. H34H10000140007,

	AUMENTI	RIBASSI	VALIDI		SCARTI
			%		%
TOTALI		2411,279	1744,224		26,050
	N. OFF.	181	143		64
	Scartate	19			
			MEDIA		SCARTO MEDIO
			12,1974		0,4070
			A		B
					Media A+B
					12,6044

Con escl. ribasso anomalo

RIB. AGG. =	12,5973

MAX. RIB.=	13,1717